
VORABZUG

Baumaßnahme / Bauwerk:

Sanierung Gebäude Mühlenweg 34 in Börßum, Wohnungen 3, 4 und 5 bis 8 URBISCH ARCHITEKTEN
Kostenschätzung nach DIN 276  -  Kostenstand: 03-2015 SCHULZENSTRASSE 1  38835 OSTERWIECK

DECKBLATT 100-er Gruppen

DIN Projektstatus: Planung
Stand: Kostengruppe GESAMT-SUMME 2015-03-06

Dez Anmerkung
2008 [€ BRUTTO]

100 GRUNDSTÜCK 0,00 nicht angesetzt

200 HERRICHTEN UND ERSCHLIESSEN 0,00 nicht angesetzt

300 BAUWERK - BAUKONSTRUKTION 100.597,67 siehe "Einzelkosten"

400 BAUWERK - TECHNISCHE ANLAGEN 37.217,25 siehe "Einzelkosten"

SUMME 300+400 (137.814,92) Zwischensumme nachrichtlich

500 AUSSENANLAGEN 0,00 nicht angesetzt

600 AUSSTATTUNG UND KUNSTWERKE 0,00 nicht angesetzt

700 Baunebenkosten 11.025,19 ~ 8% von KG 300 + 400

GESAMTSUMME    Kostengruppen 100 - 700 - gerundet 149.000,00 €

Po
s

€

GESAMTSUMME    Kostengruppen 100 - 700 148.840,12 €

137.814,92GESAMTSUMME        Kostengruppen 100 - 600
ohne Baunebenkosten
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VORABZUG

Sanierung Gebäude Mühlenweg 34 in Börßum, Wohnungen 3, 4 und 5 bis 8 URBISCH ARCHITEKTEN

Kostenschätzung nach DIN 276  -  Kostenstand: 03-2015 SCHULZENSTRASSE 1  38835 OSTERWIECK

Einzelkosten / Elemente

Projektstatus: Planung

Kostenelement Menge EH EP GesamtpreisGesamtpreis 2015-03-06
(angepasst) Anmerkung

[€, netto] [ €, netto ] [ €, brutto]

300 Bauwerk - Baukonstruktion 100.597,67

1. Trockenbauarbeiten: 25.061,88
1.1 Decken / Dämmung 14.880,95
1.1.1 353 38039 Dämmung über Decke WHG 5 bis 8 (Dachbodendämmung) 210,00 m2 14,50 3.045,00 3.623,55
1.1.2 353 38039 Dampfbremse 200,00 m2 7,50 1.500,00 1.785,00
1.1.3 353 38039 GK-Decke über EG, einschl. Unterkonstruktion (WHG 5 - 8) 200,00 m2 36,00 7.200,00 8.568,00
1.1.4 353 38039 Zulage Brandüberschlagssteifen F-90  Wohnung 5 34,00 m2 10,00 340,00 404,60
1.1.5 353 38039 Revisionsöffnungen 4,00 Stk 105,00 420,00 499,80
1.2 Wände / Vorsatzschalen 2.856,60
1.2.1 345 38039 Installationswände 9,00 m2 34,00 306,00 364,14
1.2.2 345 38039 Trockenputz / Vorsatzschale ungedämmt 50,00 m2 25,00 1.250,00 1.487,50
1.2.3 345 38039 GK-Innenwände neu  (WHG 8) 9,00 m2 48,00 432,00 514,08
1.2.4 345 38039 Anlegen von Türöffnungen 1,00 Stk 37,50 37,50 44,63
1.2.5 345 38039 Türöffnung WHG 8 schließen 1,00 Stk 120,00 120,00 142,80
1.2.6 345 38039 Fensteröffnungen schließen (ehem. Außenand zwischen WC und Abstellraum 3,00 Stk 85,00 255,00 303,45
1.3 Abbrucharbeiten / Sonstiges 7.324,33
1.3.1 394 38039 Oberbeläge (Fliesen / PVC) abbrechen 186,00 m2 3,65 678,90 807,89
1.3.2 394 38039 Abbruch Innenwand WHG 8 (ca. 3 m2) 1,00 Stk 100,00 100,00 119,00
1.3.3 394 38039 Abbruch Innendecken Bestand 200,00 m2 20,90 4.180,00 4.974,20
1.3.4 352 38039 Trockenestrich als Verbundelement, Bereich Fliesen Bad 14,00 m2 42,00 588,00 699,72
1.3.5 399 38039 Stundenlohnarbeiten für unvorhergesehene Arbeiten 16,00 Std 38,00 608,00 723,52

2. Fenster- und Außentüren und Tischlerarbeiten 21.610,40
2.1 Fenster- und Außentüren 14.934,50
2.1.1 334 38026 Fenster, Kunststoff, ca. 1.10 x 2.00 m, 2-fach Iso, Dreh-/Kipp, Oberlicht feststehend 12,00 Stk 490,00 5.880,00 6.997,20
2.1.2 334 38026 Fenster, Kunststoff, ca. 0.50 x 1.10 m, ohne Oberlicht, sonst wie vor 4,00 Stk 260,00 1.040,00 1.237,60
2.1.3 334 38026 Fensterscheibe Abstellraum, ca. 0.50 x 1.10 m.  WHG 4 erneuern 1,00 Stk 75,00 75,00 89,25
2.1.4 334 38026 Innere Bekleidung 82,00 m 10,00 820,00 975,80
2.1.5 334 38026 Äußere Bekleidung 82,00 m 12,00 984,00 1.170,96
2.1.6 334 38026 Außentür WHG 6 und WHG 8 erneuern 2,00 Stk 850,00 1.700,00 2.023,00
2.1.7 334 38026 Außentür WHG 5 und WHG 7 überarbeiten 2,00 Stk 320,00 640,00 761,60
2.1.8 334 38026 Innenfensterbänke 17,00 m 47,00 799,00 950,81
2.1.9 334 38026 Außenfensterbänke 17,00 m 36,00 612,00 728,28

2.2 Tischlerarbeitten 5.009,90
2.2.1 344 38027 Innentürelement einschl. Zarge ca. 0..885 / 2.01 m, endbehandelt 4,00 Stk 462,00 1.848,00 2.199,12
2.2.2 344 38027 Türblatt, grundiert für bauseitigen Anstrich für Bestandszarge (Sondermaß) 3,00 Stk 230,00 690,00 821,10
2.2.3 344 38026 Einpassen neue Türblätter und sonstige Tischlerarbeiten 20,00 Std 42,00 840,00 999,60
2.2.4 344 38027 Drückergarnituren für alte und und neue Türen 26,00 Stk 32,00 832,00 990,08

2.3 Sonstiges 1.666,00
2.3.1 344 38027 Außenfenster, einschl. Innen-, Außenfensterbank und Bekleidung  abbrechen 16,00 Stk 35,00 560,00 666,40
2.3.2 399 38027 Stundenlohnarbeiten für unvorhergesehene Arbeiten 20,00 Std 42,00 840,00 999,60
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3. Fliesenarbeiten 5.205,13
3.1 Fliesenarbeiten 5.205,13
3.1.1 394 38024 Wand- und Fußbodenfliesen Bestand abbrechen 86,00 m2 4,50 387,00 460,53
3.1.2 345 38024 Wand- und Fußbodenflächen grundieren 86,00 m2 1,95 167,70 199,56
3.1.3 345 38024 Fußbodenflächen isolsieren 10,00 m2 4,74 47,40 56,41
3.1.4 345 38024 Wandfliesen neu 77,00 m2 34,88 2.685,76 3.196,05
3.1.5 352 38024 Fußbodenfliesen neu 10,00 m2 32,62 326,20 388,18
3.1.6 399 38024 Stundenlohnarbeiten für unvorhergesehene Arbeiten 20,00 Std 38,00 760,00 904,40

4. Maler- und Bodenbelagsarbeiten: 48.720,27
4.1 Fassade 15.347,19
4.1.1 392 38034 Fassadengerüst (einschl. Wohnung 1- 4 548,00 m2 10,00 5.480,00 6.521,20
4.1.2 335 38034 Streichen Außenwandbekleidung WHG 5 - 8 277,00 m2 14,60 4.044,20 4.812,60
4.1.3 335 38034 Streichen Außenwandbekleidung WHG 1- 4 (Restflächen außer Brandschaden) 231,00 m2 14,60 3.372,60 4.013,39
4.2 Malerarbeiten Innen 21.985,85

Wohnung 3 und 4 (Überholungsanstriche)
4.2.1 345 38034 Wandflächen Wohnung 3 und 4 412,00 m2 3,60 1.483,20 1.765,01
4.2.2 353 38034 Deckenflächen Wohnung 3 und 4 103,00 m2 3,80 391,40 465,77

Wohnung 5 bis 8
4.2.3 394 38034 Tapeten und Bekleidungen von Wänden und Decken abnehmen 927,00 m2 3,50 3.244,50 3.860,96
4.2.4 345 38034 mit Schimmel befallene Wandflächen mit fungizider Lösung durchweichen und abwaschen 100,00 m2 2,80 280,00 333,20
4.2.5 345 38034 Wandflächen in Teilflächen (25%) spachteln 182,00 m2 2,90 527,80 628,08
4.2.6 345 38034 Wand- und Deckenflächen grundieren 927,00 m2 1,20 1.112,40 1.323,76
4.2.7 345 38034 Wandflächen mit Raufaser tapezieren und streichen 728,00 m2 7,20 5.241,60 6.237,50
4.2.8 345 38034 Deckenflächen  streichen 200,00 m2 3,60 720,00 856,80
4.2.9 345 38034 Innentüren Bestand, einschl. Zarge, abwaschen, schleifen, anspachteln und streichen 22,00 Stk 120,00 2.640,00 3.141,60
4.2.11 334 38034 Außentüren abwaschen, schleifen und streichen 2,00 Stk 135,00 270,00 321,30
4.2.12 334 38034 Fensterbekleidungen schleifen und streichen 19,00 Stk 23,50 446,50 531,34
4.2.13 399 38034 Heizkörper Bestand streichen 14,00 Stk 30,00 420,00 499,80
4.2.14 399 38034 Heizleitungen streichen 89,00 m 2,90 258,10 307,14
4.2.15 399 38034 Stundenlohnarbeiten Maler / Unvorhergesehenes 40,00 Std 36,00 1.440,00 1.713,60
4.3 Bodenbelagsarbeiten 11.387,23
4.3.1 352 38036 FB-Verlegeplatte (alle FB-Flächen außer Nassräume) 171,00 m2 21,00 3.591,00 4.273,29
4.3.2 352 38036 FB-Flächen (Verlegeplatte, neu) grundieren und spachteln 171,00 m2 6,70 1.145,70 1.363,38
4.3.3 352 38036 PVC-Bodenbelag liefern und verlegen 171,00 m2 22,00 3.762,00 4.476,78
4.3.5 352 38036 Fußleisten 223,00 m 4,80 1.070,40 1.273,78
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400 Bauwerk - Technische Anlagen 37.217,25

410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen (Sanitärinstallation) 12.614,00
Gasanschluss und Brennwerttherme in Wohnung 1 Jan 2015 NEU erstellt

411 Installationsmaterial Wasser, Abwasser psch je Wohnung 4,00 Stk 650,00 2.600,00 3.094,00
411 Duschanlage komplett einschl. Armatur 4,00 Stk 420,00 1.680,00 1.999,20
411 Duschtrennwand 4,00 Stk 200,00 800,00 952,00
411 WC-Anlage komplett (Vorwandinstallation; Wandhänge-WC, Deckel, ...) 4,00 Stk 320,00 1.280,00 1.523,20
411 Waschtischanlage komplett (Vorwandinstallation; Waschbecken; Armatur, …) 4,00 Stk 220,00 880,00 1.047,20
419 Monteurstunden 80,00 Std 42,00 3.360,00 3.998,40

420 Wärmeversogungsanlagen (Heizungsinstallation) 13.893,25
Heizungsanlage unter Verwendung von 14 Stck Heizkörper aus Grundschule Börßum 

422 Heizkörper für Malerarbeiten 1 x abnehmen 19,00 Stk 25,00 475,00 565,25
422 Rohrleitungen + Zubehör (pauschal je  Wohneinheit) 4,00 Stk 1.500,00 6.000,00 7.140,00
422 Isolierung + Zubehör 4,00 Stk 250,00 1.000,00 1.190,00
422 Flächenheizkörper aus Schule montieren 14,00 Stk in Monteurstunden entthalten
423 Flächenheizkörper neu 7,00 Stk 120,00 840,00 999,60
429 Monteurstunden 80,00 Std 42,00 3.360,00 3.998,40

440 Elektroinstallation 10.710,00
441 psch je Wohneinheit 4,00 Stk 2.250,00 9.000,00 10.710,00

Überprüfung, Teilerneuerung, Ergänzung

600 Ausstattung 0,00
Küche 4,00 Stk nicht angesetzt

700 Baunebenkosten 11.025,19
731 Baunebenkosten 1,00 psch 9.264,87 9.264,87 11.025,19 ~ 8% KG 300 + 400
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